OPIS PREDMETU ZAKAZKY
Stavebné dipravy odbornych uéebni SOS Gemerska 1 - VYMENA VZT

Predmetom zakazky je realizacia novej vzduchotechniky pre budicu prevadzku
odbornych uéebni a's tym savisiace stavebné upravy na 1. NP v SOS Gemerska 1,
Kosicev zmysle zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich predpisov (dalej
len Stavebny zakon).

Predmet zakazky musi byt spracovany v sulade so:

- zdkonom &. 50/76 Zb. v zneni neskorsich predpisov (Stavebny zakon) a vyhlagkami MZP
SR €. 453/2000 Z. z. a €. 532/2002 Z. z;

- prislusnymi STN a v8eobecno-technickymi poziadavkami na vystavbu;

- zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani;

- stavebné prace musia byt vyhotovené v zmysle priloZzenej projektovej dokumentacie podla

platnych STN a EN a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, dalej v sulade s pokynmi

objednavatela udelenymi zhotovitelovi na zaklade zmluvy a dohodami zmluvnych stran tak,

ako budu obsiahnuté v pisomnych zapisoch v priebehu zhotovovanie diela, dalej v sulade

s prislusnymi rozhodnutiami alebo stanoviskami dotknutych organov a institucii, pokial maju

priamy alebo nepriamy vplyv, resp. dopad na zhotovenie diela;

- pred uvedenim do uzivania zhotovitel vykona v3etky potrebné prehliadky a skusky.

Prace budu v rozsahu:

- demontaz existujuceho VZT zariadenia;

- buracie prace prieCok a dalSich konstrukcii v suvislosti s montaZzou novej vzduchotechniky
a likvidacia odpadu;

- realizacia elektrickych rozvodov pre vzduchotechnické zariadenia;

- nové vzduchotechnické zariadenia zabezpecujuce vyhovujuce parametre vnutorného
prostredia vetraného priestoru a zabezpec€enie uvedenia do prevadzky;

- spracovanie reviznych sprav, uvedenie systému do prevadzky, zaskolenie personalu,
zabezpeclenie potrebnych stanovisk, prehliadok, skusok a vyjadreni;

- vypracovanie dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami
potvrdené zhotovitefom v Styroch vyhotoveniach.

Vstupné podklady:

- Povinna fyzicka obhliadka v uvolnenych priestoroch terajSej jedalne a kuchyne, ktoré budu
prestavané na buduce ucebne.

- Stavebno-projektova dokumentacia ,Stavebné Gpravy odbornych uéebni SOS Gemerska 1
- VYMENA VZT* vypracovana projektovou a inZinierskou kancelariou mars pro, s.r.o Kosice,
september 2016, Cislo zakazky 2016/392.

- Ohlasenie stavebnych uprav - oznamenie k ohlaseniu.

- Vyjadrenie OU Kosice OSZP Oddelenia ochrany prirody a vybranych zloZiek Zivotného
prostredia.

Upozornenie: Stavebné Upravy a realizacia VZT sa budu realizovat za plnej prevadzky SOS
a tomu treba prispdsobit’ realizaciu prac.

Termin realizacie: v zmysle navrhu Zmluvy o dielo




